Приложение № 1 к извещению № 
от «____» ______________2018 г.

Техническое задание 
на выполнение работ по «Усилению аварийных технологических металлоконструкций, работающих в подводном состоянии 6 и 9 отстойников ОВС  АО «Водоканал» по адресу: ул. Заовражная, 70, г. Чебоксары».

1. Общие требования
1.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:

- строительными нормами: 

ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

СП 16.13330.2017 Стальные конструкции Актуализированная редакция СНиП II-23-81*  Дата введения 2017-08-28.
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85. 

СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии (с изменениями N 1, N 2) Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.
СП 31.13330.2012. Свод правил. Водопровод. Наружные сети и сооружения. 

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ. 

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.  

СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83. 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»,  и другие. 

- ГОСТами, отраслевыми стандартами;

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

1.2. Расчет стоимости СМР должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года: МДС 81-35.2004, ТЕР-2001 (территориальные единичные расценки) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.

Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР. 
1.3. На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика. Для участия в составлении актов согласования порядка и сроков устранения дефектов подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
2. Требование к Подрядчику:
2.1. . Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору  субподрядчиками не допускается вследствие специализированного характера работ, технической и технологической сложности и ответственности выполняемых работ, без остановки технологического процесса очистки питьевой воды.
2.2. Подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки и иметь действующие  допуска СРО к следующим видам работ: 

Строительно-монтажные работы: 

5.3. Устройство ростверков; 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей;

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

12.1. Футеровочные работы;

12.5. Устройство оклеечной изоляции.

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций;

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов;

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных;

30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9-14);

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17);

32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ N 30);

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

33.7. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта. Объекты водоснабжения и канализации.

Проектные работы и обследование:

3. Работы по подготовке конструктивных решений;

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений;

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов;

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

Инженерно-изыскательские работы:

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами;

1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений;

2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории;

2.4. Гидрогеологические исследования;

5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий;

6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.

2.3. Наличие у Подрядчика высококвалифицированного персонала специалистов  состоящих в реестрах специалистов  НОСТРОЙ и НОПРИЗ и имеющих аттестаты Ростехнадзора.
2.4. Наличие у Подрядчика опыта работы в качестве специализированной организации по усилению аварийных конструкций. 
3. Требования к выполнению работ.

3.1.  Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика. 

3.2.  Подрядчик обязан в процессе производства представлять Заказчику в 2-х экземплярах следующие документы: 

· акты приема-сдачи этапов работ на СМР (по разделам); 

· счета фактуры на выполненные работы;

· сертификаты на используемые строительные материалы;

· документы, подтверждающие вывоз строительного мусора;

· накладные и счета-фактуры на материалы;

· журнал производства  работ по форме №КС-6 оформляемый в электронном виде с последующим брошюрованием.

· акты освидетельствования скрытых работ;

· фотоматериал по выполненным работам; 

· исполнительные схемы,
· журнал сварочных работ
4.  Требования к организации работ.

4.1. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору  субподрядчиками не допускается вследствие специализированного характера, технической и технологической сложности и ответственности выполняемых работ.

4.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ. 

4.3. Подрядчик обеспечивает в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.4. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

4.5. До начала производства работ Подрядчик назначает ответственного по объекту за пожарную безопасность, ТБ и качество работ. Подрядчик предоставляет Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту. 

4.6. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодический контроль изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты. 

4.7. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

4.8. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

4.9. Подрядчик обязан вывести в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

4.10. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

4.11.  Подрядчик берёт на себя обязательства по получению и согласованию со всеми организациями и закрытие ордера-разрешения на производство земляных работ.

4.12.  Подрядчик восстанавливает благоустройство в полном объёме, в случае восстановления благоустройства в местах, не предусмотренных технологическими процессами, указанными в объёмах выполняемых работ (п.3.3.), подрядчик выполняет за свой счёт. 

4.13. Подрядчик до выполнения СМР, являясь специализированной организацией, проводит работы по обследованию и изысканиям для технологических металлоконструкций и связанных с ними несущих и опорных ж-б строительных конструкций, которые оформляются в виде технических отчетов с заключением о техническом состоянии.
4.14. Подрядчик на основании технических отчетов по обследованию и изысканиям выполняет проектно-конструкторские работы по усилению и защите строительных и технологических металлоконструкций в виде рабочей документации, которая согласовывается с Заказчиком.
5. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	Раздел 1. Отстойник 9. Технологические конструкции. Устройство опорножесткостных монолитных  пилястр (4 узких, 2 средних) камеры хлопьеобразования с демонтажем м/к. Нивелировка 6-ти стальных лотков.  Устройство 6-ти нержавеющих подвесных опор лотков.

	Подготовительные работы

	1. 
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м  (по 4,2 м2 на 1 неполную пилястру из секций лесов габаритами 1,3*1,5*4,0Н)
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,2856

	2. 
	Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Временное ограждение  по 2 м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2
	0,136

	Ямочный ремонт кровли в местах усиления пилястрами лотков

	3. 
	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм (Сверление разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 1 отв на пилястру)
	100 отверстий
	0,068

	4. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 мест
	0,068

	5. 
	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка  стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 мест
	0,068

	6. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве конструкционных колодцев для  ж/б обойм: 0,375 м2  по 4 места на 1 полную обойму длиной 6,0 м и по 1 месту на 1 короткую обойму длиной 1,2 м)
	100 мест
	0,068

	7. 
	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен  (Разборка  и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 м2 стен
	0,0272

	8. 
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделки технологических колодцев по 1 месту 1 м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2 покрытия
	0,0272

	9. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (Пробивка в ж/б полках  плит покрытиях  технологических элипсообразных отверстий 0,08 м*0,15 м  для  устройства ж/б пилястр - по 1 отверстию на 1 неполную пилястру)
	100 отверстий
	0,068

	10. 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка гнезд)
	100 отверстий
	0,098

	Пробивка, зачистка, восстановление ЗСБ

	11. 
	Разборка покрытий полов цементных (под опоры пилястр по 0,5 м2 на 1 полную пилястру)
	100 м2 покрытия
	0,034

	12. 
	Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифованием)
	100 м2 шлифуемой поверхности
	0,068

	13. 
	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (Отбивка ремонтной штукатурки с поверхностей железобетонных панелей и стыков - в среднем 30% поверхности контакта пилястр усиления со стенами  по 0,8 м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2
	0,05304

	14. 
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (разборка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона стен под дальнейшее обетонирование (вымыт ЗСБ и понижена прочность с М300 до М150) 20% поверхности контакта пилястры со стеной 0,52 м2 в том числе под базу пилястры, толщиной 25 мм объемом  0,013 м3 на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м)
	1 м3
	0,0884

	15. 
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ под коррозионно-поврежденной рабочей арматурой в среднем по 1,0 м на 1 неполную пилястру)
	100 м борозд
	0,068

	16. 
	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая зачистка вскрытой корродирующей рабочей и поперечной арматуры, закладных металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0.1 м2 на 1 неполную пилястру, с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с последующей локальной промывкой водой)
	100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,0136

	17. 
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Общая промывка водой 100% от поверхности контакта пилястр с поврежденными конструкциями по 2,7 м2 на конструкцию)
	100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,1768

	18. 
	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL (или аналог) вертикальной (80% от поврежденной эрозией и коррозией поверхности стен под пилястрой)
	100 м2 поверхности
	0,13056

	19. 
	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (или аналог)
	100 м2 поверхности
	0,0102

	20. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом EMACO с добавкой 10%  "EMACO NANOCRETE АР" (или аналог) по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной  толщине 20 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 12 мм, в среднем по 0,15 м2 на неполную пилястру со стороны повышенного размыва стен)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,0102

	21. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  (Пробивка в бетонных стенах отстойников отверстий круглых диаметром до 25 мм для установки связей  по 8 шт на пилястру, при расширенных пилястрах 1,5м и 1,8м объем пропорционально увеличивается)
	100 отверстий
	0,544

	22. 
	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м
	1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ
	1,52388

	23. 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	1,52388

	24. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора  на мусоропереработку  в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск)
	1 Т ГРУЗА
	1,52388

	Металлоконструкции поддерживающих пилястр

	25. 
	Установка устройств при заделке трещин в стенах (при усилении ж/б монолитными пилястрами аварийных коррозионно поврежденных технологических конструкций лотков в камере хлопьеобразования с коррозионным износом и деформациями опорных подвесных конструкций и панелей успокоителей,  по 1 узлу на каждую пилястру. Установка и разборка Комплекта силовых опорно-технологических конструкций индивидуального изготовления габаритами  (0,9-1,8)*3,0*4.0(Н) м3, рассчитанного на нагрузки от 6.0т и выше в сочетании с 2 винтовыми подкосами усилием по 1,0тн, 3 домкратными стойками усилием до 2,0 тн. распределительными брусьями, диафрагмами и связями. Установка комплекта производится отдельно вне связи с  инвентарными  трубчатыми лесами и устройствами
	1 УЗЕЛ
	6,8

	26. 
	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Демонтаж прокорродировавших стальных опорных рам под лотками технологических конструкций  и прорезка в лотках технологических отверстий для подачи бетона  К=0,6)
	1 Т
	0,50864

	27. 
	Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения пилястры со стеной и выше расположенными конструкциями с изготовлением и укрупнительной сборкой металлоконструкций усиления с применением узлов и элементов конструкций усиления заводского изготовления  из расчета 0,068 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м  усиления технологических конструкций. Усиление производится с использованием вышеприведенного Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств
	1 т усиления
	0,4624

	28. 
	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Усиление стальными обоймами пилястр по 0,076 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м  усиления технологических конструкций.  Усиление производится с использованием вышеприведенного Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств)
	1 Т
	0,5168

	29. 
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Укрупнительная сборка между собой в единую конструкцию из отдельных узлов и элементов м/к усиления заводского изготовления "на весу" с помощью лебедок и вручную в стесненных условиях под существующими аварийными конструкциями с использованием сборочных деталей с подгонкой по месту, на резьбе и проваром, вязкой. Сборка производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств,  с выполнением полного нормативного состава работ по настоящей расценке
	1 т конструкций
	0,9792

	Ж/б пилястры усиления

	30. 
	Обетонирование колонн (Обетонирование пилястр  усиления технологических конструкций - по 0,83 м3 бетона В22.5 на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м. Обетонирование, монтаж и демонтаж опалубки, так же производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств
	1 м3
	5,65488

	31. 
	Перетирка штукатурки внутренних помещений (Перетирка штукатурки составом EMACO FAST TIXO (или аналог) в сопряжениях пилястр со стенами и стыками, по 2,25 м2 на неполную пилястру, с зачисткой от старой штукатурки зон вне габаритов пилястры)
	100 м2 перетертой поверхности
	0,153

	Заделка гнезд и ремонт швов в стенах камеры хлопьеобразования в зонах  бетонирования пилястр

	32. 
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок  (Заделка кирпичом гнезд в ж/б стенах в местах демонтажа прокорродировавших металлоконструкций по 0,016 м3 на гнездо)
	1 м3 заделки
	0,048

	33. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (заделанных гнезд над стальными лотками по 0,6 м2 на гнездо в сопряжениях с профилями лотков)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,015

	34. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание стыков стеновых панелей камеры хлопьяобразования нанесением защитного слоя материалом "EMACO" с добавкой 10%  EMACO FAST TIXO (или аналог) тиксотропного типа по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона.  При средней вырубленной  толщине 10 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 12 мм, шириной тяги  0,1 м на 1м шва)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,1088

	Нивелировка стальных технологических лотков камеры хлопьеобразования (без нержавеющих подвесов)

	35. 
	Установка устройств при усилении опорных узлов многопролетных ригелей (Установка и разборка устройств  при нивелировке технологических лотков пролетами по 12,0 м - 3 лотка по 0,2)
	1 УЗЕЛ
	1,36

	36. 
	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (10% поверхности лотков)
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,03928768

	37. 
	Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения лотков со стенами - 3% от веса лотков)
	1 т усиления
	0,046261

	38. 
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Нивелировка в рабочее положение технологических конструкций стальных лотков, с устройством строповочных узлов для лебедок по концам лотков - 3 лотка по 12 м в объеме 20% от монтажа рухнувших лотков. Без включения стоимости лотков. Без устройства постоянных нержавеющих подвесов лотков к перекрытиям в средней части пролетов)
	1 т конструкций
	1,54204144

	Устройство нержавеющих поддерживающих подвесов стальных лотков к плитам покрытия

	39. 
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м  (по 2,25 м2 на 1 подвес в середине пролета стального лотка)
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,135

	40. 
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  (Пробивка разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 2 отв на подвес)
	100 отверстий
	0,12

	41. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжек в системе мягкой кровли при устройстве подвесов - по 2 места на подвес)
	100 мест
	0,12

	42. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжек в системе мягкой кровли при устройстве подвесов - по 2 места на подвес)
	100 мест
	0,12

	43. 
	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (Разборка и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли в системе мягкой кровли при устройстве подвесов - по 0,5 м2 на подвес)
	100 м2 стен
	0,03

	44. 
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделке технологических колодцев по 0,5 м2 на подвес)
	100 м2 покрытия
	0,03

	45. 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка отверстий в полках плит покрытия)
	100 отверстий
	0,12

	46. 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	0,3495

	47. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора  на мусоропереработку  в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом)
	1 Т ГРУЗА
	0,3495

	48. 
	Установка устройств при производстве работ по усилению нижнего пояса балок (при усилении  корродирующих стальных лотков балочного типа пролетом по 12м - 1/6 части пролета для 6 лотков)
	1 м балки
	2

	49. 
	Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м нижнего пояса (Усиление  корродирующих стальных лотков балочного типа пролетом по 12м в виде стальных полутруб Д=800мм  подвеской к плитам покрытия на нержавеющие резьбовые подвесы, устанавливаемые  в середине пролета - для 6 лотков с восприятием нагрузки от 1/6 части пролета)
	1 м2 усиляемой конструкции
	15,072

	50. 
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Изготовление нержавеющих  подвесов хомутового типа для усиления лотков, расход на 1 подвес: Лист 4*120*2000 - 1 шт = 7,83кг,  Шпилька М12*1000 - 2 шт = 1,85кг, Гайки М12/20 - 8 шт, Шайбы 4*/40*40  - 4 шт = 1,65кг, а так же Ст3  пластины над плитами 6*150*150 - 2 шт = 2,18кг) Итого на 1 подвес 13,51кг. Всего 6 подвесов
	1 т конструкций
	0,08106

	Раздел 2. Отстойник 9. Технологические конструкции.  Устройство опорно-усилительных стале-железобетонных монолитных  пилястр (4 узких) под аварийные водоприемные желоба с их выправкой и демонтажем м/к подвески. Сборка, выправка, нивелировка, усиление и защита

	51. 
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м  (по 4,2 м2 на 1 неполную пилястру из секций лесов габаритами 1,3*1,5*4,0)
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,168

	52. 
	Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Временное ограждение  - по 1,5 м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2
	0,06

	Ямочный ремонт кровли в местах усиления пилястрами водоприемных желобов

	53. 
	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм (Сверление разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 1 отв на пилястру)
	100 отверстий
	0,04

	54. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 мест
	0,04

	55. 
	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка  стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 мест
	0,04

	56. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве конструкционных колодцев для  ж/б обойм 0,375 м2  по 4 места на 1 полную обойму длиной 6.0м и по 1 месту на 1 короткую обойму длиной 1.2 м)
	100 мест
	0,04

	57. 
	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (Разборка  и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 м2 стен
	0,016

	58. 
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделке технологических колодцев по 1 месту 1м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2 покрытия
	0,016

	59. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (Пробивка в ж/б полках  плит покрытиях  технологических элипсообразных отверстий 0.08м*0.15м  для  устройства ж/б пилястр - по 1 отверстию на 1 неполную пилястру
	100 отверстий
	0,04

	60. 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка гнезд)
	100 отверстий
	0,04

	Пробивка, зачистка, восстановление ЗСБ

	61. 
	Разборка покрытий полов цементных (под опоры пилястр по 0,5 м2 на 1 полную пилястру
	100 м2 покрытия
	0,02

	62. 
	Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифованием)
	100 м2 шлифуемой поверхности
	0,02

	63. 
	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (Отбивка ремонтной штукатурки с поверхностей железобетонных панелей и стыков - в среднем по 30% поверхности контакта пилястр усиления со стенами  0,8м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2
	0,0312

	64. 
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона М150 (разборка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона стен (вымыт ЗСБ и понижена прочность с М300 до М150) под дальнейшее обетонирование - 20% поверхности контакта пилястры со стеной  0,52 м2 в том числе под базу пилястры толщиной 25мм объемом  0,013 м3 на 1 неполную пилястру шириной 0,63м
	1 м3
	0,052

	65. 
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль и под коррозионно-поврежденной рабочей арматуры в среднем по 1,0 м на 1 неполную пилястру)
	100 м борозд
	0,04

	66. 
	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений  (Химическая зачистка вскрытой корродирующей рабочей и поперечной арматуры, закладных   металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0.1м2 на 1 неполную пилястру, с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с последующей локальной промывкой водой)
	100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,008

	67. 
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Общая промывка водой 100% от поверхности контакта пилястр с поврежденными конструкциями по 2,7 м2 на конструкцию)
	100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,104

	68. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных  (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом EMACO с добавкой 10%  "EMACO NANOCRETE АР" (или аналог)  по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной  толщине 20 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 12 мм, в среднем по 0,15 м2 на неполную пилястру со стороны повышенного размыва стен)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,006

	69. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  (Пробивка в бетонных стенах отстойников отверстий круглых диаметром до 25 мм для установки связей  по 8 шт на пилястру)
	100 отверстий
	0,32

	70. 
	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м
	1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ
	0,8964

	71. 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	0,8964

	72. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора  на мусоропереработку  в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом)
	1 Т ГРУЗА
	0,8964

	Металлоконструкции опорно-усилительных пилястр

	73. 
	Установка устройств при заделке трещин в стенах (при усилении ж/б монолитными пилястрами аварийных коррозионно поврежденных технологических конструкций лотков в камере хлопьеобразования с коррозионным износом и деформациями опорных подвесных конструкций и панелей успокоителей  по 1 узлу на каждую пилястру с применением Комплекта силовых опорно-технологических конструкций индивидуального изготовления.  Конструкции Комплекта воспринимают вертикальные нагрузки от выше и рядом расположенных аварийных конструкций (технологических лотков пролетами по 12 м  и стен резервуара с трещинами в швах  и панелей успокоителей с трещинами в швах, сколами, коррозионными  повреждениями в опорной зоне)
	1 УЗЕЛ
	4

	74. 
	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Демонтаж прокорродировавших стальных опорных рам под лотками технологических конструкций  и прорезка в лотках технологических отверстий для подачи бетона  К=0,6)
	1 Т
	0,2496

	75. 
	Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения пилястры со стеной и выше расположенными конструкциями с изготовлением и укрупнительной сборкой металлоконструкций усиления с применением узлов и элементов конструкций усиления заводского изготовления  из расчета 0,068 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м  усиления технологических конструкций)
	1 т усиления
	0,272

	76. 
	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Усиление стальными обоймами пилястр по 0,076 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63м  усиления технологических конструкций. Усиление производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств)
	1 Т
	0,304

	77. 
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Укрупнительная сборка в единую конструкцию из отдельных узлов и элементов м/к усиления заводского изготовления "на весу" под существующими аварийными конструкциями с использованием сборочных деталей  с подгонкой по месту  из расчета 0,144 т на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м усиления технологических конструкций.  Сборка производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств.
	1 т конструкций
	0,576

	Ж/б пилястры усиления

	78. 
	Обетонирование колонн (Обетонирование пилястр  усиления технологических конструкций - по 0,83 м3 бетона В22.5 на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м.)
	1 м3
	3,3264

	79. 
	Перетирка штукатурки внутренних помещений (Перетирка штукатурки составом EMACO FAST TIXO (или аналог) в сопряжениях пилястр со стенами и стыками, по 2,25 м2 на неполную пилястру, с зачисткой от старой штукатурки зон вне габаритов пилястры)
	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,09

	Сборка, выправка, нивелировка, усиление и защита Скрепой М600  2-х аварийных сместившихся стальных водоприемных желобов с отводами на фильтры с обделкой узлов прохода

	80. 
	Установка устройств при производстве работ по усилению нижнего пояса балок (Изготовление, установка и разборка устройств индивидуального изготовления при выправке и усилении сместившихся аварийных стальных водоприемных желобов с отводами на фильтры)
	1 м балки
	11,4

	81. 
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)  (Сборка, выправка и нивелировка с помощью лебедок 2-х аварийных сместившихся стальных водоприемных желобов с отводами на фильтры)
	1 т конструкций
	1,94175873

	82. 
	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (10% поверхности аварийных стальных водоприемных желобов с отводами на фильтры)
	100 м2 очищаемой поврхности
	0,04195668

	83. 
	Усиление решетки с увеличением сечений двух раскосов листовой сталью с постановкой болтов в стыках поясов (усиление двух аварийных стальных водоприемных желобов с отводами на фильтр после сборки, выправки и нивелировки увеличением сечений привариванием к бортам желобов сварных листовых пластин 8*200*5700 по 2 шт общим весом 147,48 кг на желоб).
	1 т усиления
	0,294959

	84. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом. (Защитная обмазка по 10% зачищенной поверхности желобов с отводами и сварных конструкций усиления - 100% жидким раствором EMACO NANOCRETE АР (или аналог) в 2 слоя)
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,094355567

	85. 
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 (по периметру трубопроводов с протечками технологической воды шириной 50-70 мм глубиной 150 мм)
	100 м борозд
	0,039564

	86. 
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм (Заделка EMACO T545 течей - 30мм,  сальниковая набивка с добавкой EMACO T450 - 80мм, заделка EMACO T450 - 40мм, диаметр подающих на фильтры трубопроводов 630мм)
	1 сальник
	2

	Раздел 3. Отстойник 9.Технологические конструкции.  Устройство опорно-жесткостных монолитных  пилястр  (4 узких) под навесные панели успокоителей.

	87. 
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м, при расширенных пилястрах 1,5м и 1,8м объем пропорционально увеличивается. (с К=0,5)
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,168

	88. 
	Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Временное ограждение со стороны моста деаэраторной взамен коррозионно поврежденного ограждения - по 2,0 м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2
	0,08

	Ямочный ремонт кровли в местах усиления пилястрами лотков

	89. 
	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм (Сверление разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 1 отв на пилястру)
	100 отверстий
	0,04

	90. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 мест
	0,04

	91. 
	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 мест
	0,04

	92. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве конструкционных колодцев для ж/б обойм  0,375м2  по 4 места на 1 полную обойму длиной 6.0 м и по 1 месту на 1 короткую обойму длиной 1.2 м)
	100 мест
	0,04

	93. 
	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен  (Разборка  и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 м2 стен
	0,016

	94. 
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделке технологических колодцев по 1 месту 1 м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2 покрытия
	0,016

	95. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (Пробивка в ж/б полках  плит покрытиях  технологических элипсообразных отверстий для  устройства ж/б пилястр - по 1 отверстию на 1 неполную пилястру
	100 отверстий
	0,04

	96. 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка гнезд)
	100 отверстий
	0,04

	Пробивка, зачистка, восстановление ЗСБ

	97. 
	Разборка покрытий полов цементных (под опоры пилястр по 0,5 м2 на 1 полную пилястру.)
	100 м2 покрытия
	0,02

	98. 
	Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифованием)
	100 м2 шлифуемой поверхности
	0,04

	99. 
	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (Отбивка ремонтной штукатурки с поверхностей железобетонных панелей и стыков - в среднем по 30% поверхности контакта пилястр усиления со стенами  0,527 м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2
	0,02106

	100. 
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (разборка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона (вымыт ЗСБ и понижена прочность с М300 до М150) стен под дальнейшее
	1 м3
	0,04914

	101. 
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль и под коррозионно-поврежденной рабочей арматуры в среднем по 1,0 м на 1 неполную пилястру)
	100 м борозд
	0,04

	102. 
	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений  (Химическая зачистка вскрытой корродирующей рабочей и поперечной арматуры, закладных металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0.1 м2 на 1 неполную пилястру, с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с последующей локальной промывкой водой)
	100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,008

	103. 
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Общая промывка водой 100% от поверхности контакта пилястр с поврежденными конструкциями по 2,7 м2 на конструкцию)
	100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,104

	104. 
	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL (или аналог) вертикальной (80% от поврежденной эрозией и коррозией поверхности стен под пилястрой)
	100 м2 поверхности
	0,0768

	105. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом "Эмако" (или аналог) по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной  толщине 20 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 10 мм в среднем по 0,12 м2 на неполную пилястру со стороны повышенного размыва стен)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,0048

	106. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  (Пробивка в бетонных стенах отстойников отверстий круглых диаметром до 25 мм для установки связей  по 6 шт на пилястру)
	100 отверстий
	0,24

	107. 
	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м
	1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ
	0,80154

	108. 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	0,80154

	109. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора  на мусоропереработку  в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом)
	1 Т ГРУЗА
	0,80154

	Металлоконструкции поддерживающих пилястр

	110. 
	Установка устройств при заделке трещин в стенах (Установка и разборка устройств  при усилении ж/б монолитными пилястрами аварийных коррозионно поврежденных технологических конструкций лотков в камере хлопьеобразования с коррозионным износом и деформациями опорных подвесных конструкций и панелей успокоителей, по 1 узлу на каждую пилястру, применена Установка и разборка Комплекта силовых опорно-технологических конструкций индивидуального изготовления габаритами  (0,9-1,8)*3,0*4.0(Н) м3, рассчитанного на нагрузки от 6.0 т и выше  в сочетании с 2 винтовыми подкосами усилия по 1,0тн, 3 домкратными стойками усилием до 2,0 тн. распределительными брусьями, диафрагмами и связями.
	1 УЗЕЛ
	4

	111. 
	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Демонтаж прокорродировавших стальных опорных рам под лотками технологических конструкций  и прорезка в лотках технологических отверстий для подачи бетона)
	1 Т
	0,20196

	112. 
	Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения пилястры со стеной и выше расположенными конструкциями с изготовлением и укрупнительной сборкой металлоконструкций усиления с применением узлов и элементов конструкций усиления заводского изготовления  из расчета 0,0459 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м  усиления технологических конструкций навесных панелей успокоителей.
	1 т усиления
	0,1836

	113. 
	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Усиление стальными обоймами пилястр по 0,0513 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м  усиления технологических конструкций.)
	1 Т
	0,2052

	114. 
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Укрупнительная сборка между собой в единую конструкцию из отдельных узлов и элементов м/к усиления заводского изготовления "на весу" с помощью лебедок и вручную в стесненных условиях под существующими аварийными конструкциями с использованием сборочных деталей с подгонкой по месту, на резьбе и проваром, вязкой.)
	1 т конструкций
	0,3888

	Ж/б пилястры усиления

	115. 
	Обетонирование колонн (Обетонирование пилястр  усиления технологических конструкций - по 0,56 м3 бетона В22.5 на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м под навесные стены успокоителей. Обетонирование, монтаж и демонтаж опалубки производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств)
	1 м3
	2,24532

	116. 
	Перетирка штукатурки внутренних помещений (Перетирка штукатурки составом EMACO FAST TIXO (или аналог) в сопряжениях пилястр со стенами и стыками, по 2,25 м2 на неполную пилястру, с зачисткой от старой штукатурки зон вне габаритов пилястры)
	100 м2 перетертой поверхности
	0,06

	Ремонт швов в зонах бетонирования пилястр

	117. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (заделка промежутков между стенами и гасителями по 0,25м2 на пилястру)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,01

	118. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание стыков стеновых панелей камеры хлопьяобразования нанесением защитного слоя материалом "EMACO" с добавкой 10%  EMACO FAST TIXO (или аналог) по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона.)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,064

	Раздел 4. Отстойник 9. Аварийные плиты со смещенными опорами.  Устройство опорно-усилительных сталежелезобетонных монолитных  пилястр (4 узких) под "висячие" плиты покрытия

	119. 
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м 
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,18

	120. 
	Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Временное ограждение  - по 2,25м2 на 1 полную пилястру)
	100 м2
	0,09

	Ямочный ремонт кровли в местах усиления пилястрами водоприемных желобов

	121. 
	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм (Сверление разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 1 отв на пилястру)
	100 отверстий
	0,04

	122. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 мест
	0,04

	123. 
	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 мест
	0,04

	124. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве конструкционных колодцев для  ж/б обойм 0,375 м2  по 4 места на 1 полную обойму длиной 6.0 м и по 1 месту на 1 короткую обойму длиной 1.2 м)
	100 мест
	0,04

	125. 
	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (Разборка  и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 м2 стен
	0,016

	126. 
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделки технологических колодцев по 1 месту 1 м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2 покрытия
	0,016

	127. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (Пробивка в ж/б полках  плит покрытия  технологических элипсообразных отверстий 0.08м*0.15м  для  устройства ж/б пилястр - по 1 отверстию на 1 неполную пилястру
	100 отверстий
	0,04

	128. 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка гнезд)
	100 отверстий
	0,04

	Пробивка, зачистка, восстановление ЗСБ

	129. 
	Разборка покрытий полов цементных (под опоры пилястр по 0,5 м2 на 1 полную пилястру)
	100 м2 покрытия
	0,02

	130. 
	Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифованием)
	100 м2 шлифуемой поверхности
	0,02

	131. 
	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (Отбивка ремонтной штукатурки с поверхностей железобетонных панелей и стыков - в среднем по 30% поверхности контакта пилястр усиления со стенами  0,8 м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2
	0,0312

	132. 
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (разборка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона (вымыт ЗСБ и понижена прочность с М300 до М150) стен под дальнейшее обетонирование  - 20% поверхности контакта пилястры со стеной 0,52 м2 в том числе под базу пилястры, толщиной 25 мм объемом  0,013 м3 на 1 неполную пилястру шириной 0,63м)
	1 м3
	0,052

	133. 
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль и под коррозионно-поврежденной рабочей арматуры в среднем по 1,0 м на 1 неполную пилястру)
	100 м борозд
	0,04

	134. 
	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая зачистка вскрытой корродирующей рабочей и поперечной арматуры, закладных металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0.1 м2 на 1 неполную пилястру, с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с последующей локальной промывкой водой)
	100 м2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,008

	135. 
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Общая промывка водой 100% от поверхности контакта пилястр с поврежденными конструкциями по 2,7 м2 на конструкции)
	100 м2 промытой поверхности
	0,104

	136. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом EMACO с добавкой 10%  "EMACO NANOCRETE АР" (или аналог) сразу же по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной  толщине 20мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 12 мм, в среднем по 0,15 м2 на неполную пилястру со стороны повышенного размыва стен)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,006

	137. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  (Пробивка в бетонных стенах отстойников отверстий круглых диаметром до 25 мм для установки связей  по 8 шт на пилястру, при расширенных пилястрах 1,5м и 1,8м объем пропорционально увеличивается)
	100 отверстий
	0,32

	138. 
	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м
	1 м3 ила, грязи
	0,8964

	139. 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,8964

	140. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора  на мусоропереработку  в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск)
	1 т груза
	0,8964

	Металлоконструкции опорно-усилительных пилястр

	141. 
	Установка устройств при заделке трещин в стенах (Установка и разборка устройств  при усилении ж/б монолитными пилястрами аварийных коррозионно поврежденных технологических конструкций лотков в камере хлопьеобразования с коррозионным износом и деформациями опорных подвесных конструкций и панелей успокоителей, по 1 узлу на каждую пилястру
	1 УЗЕЛ
	4

	142. 
	Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения пилястры со стеной и выше расположенными конструкциями с изготовлением и укрупнительной сборкой металлоконструкций усиления с применением узлов и элементов конструкций усиления заводского изготовления  из расчета 0,068 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м  усиления технологических конструкций)
	1 т усиления
	0,272

	143. 
	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Усиление стальными обоймами пилястр по 0,076 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м  усиления технологических конструкций.)
	1 Т
	0,3344

	144. 
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Укрупнительная сборка между собой в единую конструкцию из отдельных узлов и элементов м/к усиления заводского изготовления "на весу" с помощью лебедок и вручную в стесненных условиях под существующими аварийными конструкциями с использованием сборочных (соединительных) деталей с подгонкой по месту, на резьбе и(или) проваром, вязкой)
	1 т конструкций
	0,6064

	Ж/б пилястры усиления

	145. 
	Обетонирование колонн (Обетонирование пилястр  усиления технологических конструкций - по 0,95м3 бетона В22.5 на 1 полную пилястру шириной 0,63м. Обетонирование, монтаж и демонтаж опалубки, производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств, с подъемом на высоту до 5м для последующего монтажа опалубки)
	1 м3
	3,82536

	146. 
	Перетирка штукатурки внутренних помещений (Перетирка штукатурки составом EMACO FAST TIXO (или аналог) в сопряжениях пилястр со стенами и стыками, по 2,25 м2 на неполную пилястру, с зачисткой от старой штукатурки зон вне габаритов пилястры)
	100 м2 перетертой поверхности
	0,09

	Раздел 5. Отстойники 6-9. Панельные стены и стыки. Наружные стены отстойников. Ремонт стыков.

	147. 
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (по 3 м2 лесов на 1 стык панелей)
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,03

	148. 
	Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифовкой)
	100 м2 шлифуемой поверхности
	0,0024

	149. 
	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм бетонного на глубину 50 мм (Резка коррозионно повреждённого бетона сочащихся стыков с локализованных зон, для устройства пазов «ласточкин хвост» по 2м резки на 1 м паза)
	100 м шва
	0,72

	150. 
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (Вырубка коррозионно повреждённого бетона в зонах просачивания по трещинам и макропористым дефектам в зонах  пропиленных пазов «ласточкин хвост» в вырубленных гнездах,  с локализованных коррозионных зон а так же вдоль, и при необходимости под корродирующей рабочей арматурой с применением перфоратора (средней шириной паза 0.05м - (15% от подверженной эрозией поверхности наружных гидравлически нагруженных стен)
	100 м борозд
	0,36

	151. 
	Очистка поверхности щетками  (Общая зачистка бетонных поверхностей (68% от поврежденной эрозией поверхности наружных гидравлически нагруженных стен)
	1 м2 очищаемой поверхности
	8,16

	152. 
	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений  (Химическая очистка прокорродировавшей арматуры)
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,006

	153. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников криволинейных (Разборка поврежденной криволинейной торкретштукатурки с поверхностей вертикальных и  стыков  - 25% от поврежденной эрозией поверхности наружных гидравлически нагруженных стен)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,03

	154. 
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (По результатам механической и химической зачистки выполнить общую обильную жестко-струйную промывку водой с применением насосов высокого давления одновременно дочищая, обеспыливая и водонасыщая все ремонтируемые, гидроизолируемые и сопряженные поверхности)
	100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,12

	155. 
	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м
	1 м3 ила, грязи
	0,435552

	156. 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	0,435552

	157. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора  на мусоропереработку  в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом)
	1 Т ГРУЗА
	0,435552

	158. 
	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (или аналог) (Зачищенной арматуры тонкодисперсной для создания прочного высокощелочного защитно-адгезионного слоя. 5% от поврежденной эрозией поверхности наружных гидравлически нагруженных стен)
	100 м2 поверхности
	0,006

	159. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (Обмазка адгезионная в два слоя раствором EMACO NANOCRETE АР (или аналог), поверхностей вырубленных пазов, борозд и гнезд. (15% от подверженной эрозией поверхности наружных гидравлически нагруженных стен)
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,045

	160. 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен. (Оштукатуривание нанесением смеси толщиной 5 - 50 мм за один проход. На места вырубки коррозионно повреждённого бетона в зонах просачивания по микротрещинам и макропористым дефектам в зонах  пропиленных пазов «ласточкин хвост» в вырубленных гнездах,  с локализованных коррозионных зон)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,10152

	161. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (Общая обмазочная гидроизоляция по поверхности стен и стыков жидким раствором  EMACO NANOCRETE АР (или аналог) в 2 слоя)
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,12

	162. 
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Уход за обработанной поверхностью орошением до набора требуемых физико-механических показателей с обеспечением температурно-влажностного и нагрузочного режимов.)
	100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,12

	163. 
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (100% от подверженной эрозией поверхности наружных гидравлически нагруженных стен)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	Раздел 6. Отстойник 6. Панельные стены и стыки. Замена заполнения деформационного шва с ремонтом берегов шва между 6 и 7 отстойниками.

	164. 
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м  (по 4 м2 на 1 сторону деформационного шва, с двух сторон)
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,08

	165. 
	Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Временное ограждение  - по 2,0м2 на 1 шов с двух сторон)
	100 м2
	0,04


	166. 
	Установка устройств при заделке трещин в стенах (Установка и разборка устройств  при замене заполнения деформационных швов)
	1 УЗЕЛ
	1

	Разборка поврежденного заполнения деформационного шва между стеновыми панелями отстойников, с ремонтом поверхностей шва

	

	167. 
	Разборка покрытий полов цементных (Разборка покрытия днища по  примыканию ко шву. Все работы производятся внутри действующих специальных подземных емкостных сооружений отстойников тоннельного типа с вредными условиями труда.)
	100 м2 покрытия
	0,01

	168. 
	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы (Разборка наружных наклеенных резиновых диафрагм с двух сторон шва)
	100 м уплотнения
	0,094

	169. 
	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Разборка цементного раствора из швов с двух сторон шва)
	100 п. м
	0,094

	170. 
	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната (Разборка просмоленного каната с двух сторон шва)
	100 м уплотнения
	0,094

	171. 
	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (Отбивка остатков  ремонтной штукатурки с поверхностей железобетонных панелей и стыков -  30% зачищаемой поверхности деформационных швов)
	100 м2
	0,02961

	172. 
	Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифованием -  5% зачищаемой поверхности деформационных швов)
	100 м2 шлифуемой поверхности
	0,004935

	173. 
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль и под коррозионно-поврежденной рабочей арматуры по -  5% зачищаемой поверхности деформационных швов при ширине борозды 0,05м)
	100 м борозд
	0,0987

	174. 
	Очистка поверхности щетками (Очистка стальными щетками для обеспечения адгезии составов к бетону швов -  100% зачищаемой поверхности деформационных швов)
	1 м2 очищаемой поверхности
	9,87

	175. 
	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая зачистка вскрытой  арматуры и закладных с обработкой преобразователем ржавчины - 3% зачищаемой поверхности деформационных швов)
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,002961

	176. 
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Общая промывка водой -  100% зачищаемой поверхности деформационных швов)
	100 м2 промытой поверхности
	0,0987

	177. 
	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL (или аналог) вертикальной (80% от поврежденной эрозией и коррозией поверхности стен под пилястрой)
	100 м2 поверхности
	0,0987

	178. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом EMACO с добавкой 10%  "EMACO NANOCRETE АР" (или аналог) по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной  толщине 20 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 12 мм)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,00987

	179. 
	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм (глубиной 80мм диаметром 6 мм с шагом 50мм под анкера для крепления стальных прижимных линеек по обоим берегам шва с обеих сторон)
	100 отверстий
	3,76

	180. 
	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м
	1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ
	0,84808

	181. 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	0,84808

	182. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора  на мусоропереработку  в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом)
	1 Т ГРУЗА
	0,84808

	Заполнение деформационного шва между стеновыми панелями отстойников, с установкой стальных прижимных пластин

	183. 
	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната (Уплотнение деформационного шва  просмоленным канатом  пропитанным EMACO NANOCRETE АР (или аналог) с двух сторон шва, со стороны 6 и 7 отстойников)
	100 м уплотнения
	0,094

	184. 
	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм (Заделка деформационных швов  MASTERSEAL 590(или аналог)  с двух сторон шва на глубины по 50мм с расходом по 9 кг/м)
	100 п. м
	0,094

	185. 
	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы (Уплотнение деформационного шва наклеиванием клеем  Resitrix "G-2000" (или аналог) резиновых диафрагм д шириной по 0,3м с двух сторон шва)
	100 м уплотнения
	0,094

	186. 
	Линейка прижимная (Монтаж несъемных  линеек прижимных стальных для прижима при приклеивании мембраны к ж/б стенам деформационного шва с креплением на лепестковых анкерах М6*60мм с шагом 50мм с двух сторон шва.)
	1  ШТ.
	4

	187. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (Восстановление стяжек по днищу Раствором Эмако (или аналог) в зоне деформационного шва)
	100 м2 стяжки
	0,01

	Раздел 7. Отстойник 6. Технологические конструкции.  Устройство опорно-жесткостных монолитных  пилястр  (4 узких, 2 средних)  камеры хлопьеобразования с демонтажем м/к. Нивелировка 6-ти стальных лотков.  Устройство 6-ти нержавеющих подвесных опор лотков.

	188. 
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м  
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,2898

	189. 
	Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Временное ограждение - по 2,0 м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2
	0,138

	Ямочный ремонт кровли в местах усиления пилястрами лотков

	190. 
	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм (Сверление разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 1 отв на пилястру)
	100 отверстий
	0,069

	191. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка  стяжки 1976г.в. в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 мест
	0,069

	192. 
	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка  стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 мест
	0,069

	193. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве конструкционных колодцев для  ж/б обойм -  по 0,375м2  по 4 места на 1 полную обойму длиной 6.0 м и по 1 месту на 1 короткую обойму длиной 1.2м )
	100 мест
	0,069

	194. 
	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (Разборка  и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 м2 стен
	0,0276

	195. 
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделки технологических колодцев по 1 месту 1м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2 покрытия
	0,0276

	196. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (Пробивка в ж/б полках  плит покрытиях  технологических элипсообразных отверстий 0.08м*0.15м  для  устройства ж/б пилястр - по 1 отверстию на 1 неполную пилястру
	100 отверстий
	0,069

	197. 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка гнезд над лотками в перекрытиях и в стенах)
	100 отверстий
	0,099

	Пробивка, зачистка, восстановление ЗСБ

	198. 
	Разборка покрытий полов цементных (под опоры пилястр по 0,5 м2 на 1 полную пилястру, при расширенных пилястрах 1,5м и 1,8м объем пропорционально увеличивается). Все работы производятся исключительно внутри действующих специальных подземных емкостных сооружений отстойников тоннельного типа с вредными условиями труда.
	100 м2 покрытия
	0,0345

	199. 
	Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифованием)
	100 м2 шлифуемой поверхности
	0,069

	200. 
	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (Отбивка ремонтной штукатурки с поверхностей железобетонных панелей и стыков - в среднем по 30% поверхности контакта пилястр усиления со стенами  0,8 м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2
	0,05382

	201. 
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (разборка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона (вымыт ЗСБ и понижена прочность с М300 до М150) стен под дальнейшее обетонирование  - 20% поверхности контакта пилястры со стеной 0,52 м2 в том числе под базу пилястры, толщиной 25 мм объемом  0,013 м3 на 1 неполную пилястру шириной 0,63м)
	1 м3
	0,0897

	202. 
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль и под коррозионно-поврежденной рабочей арматуры в среднем по 1,0 м на 1 неполную пилястру)
	100 м борозд
	0,069

	203. 
	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений  (Химическая зачистка вскрытой корродирующей рабочей и поперечной арматуры, закладных   металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0.1м2 на 1 неполную пилястру, с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с последующей локальной промывкой водой)
	100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,0138

	204. 
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Общая промывка водой 100% от поверхности контакта пилястр с поврежденными конструкциями по 0,65*4,0 = 2,7 м2 на конструкцию)
	100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,1794

	205. 
	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL (или аналог) вертикальной  (80% от поврежденной эрозией и коррозией поверхности стен под пилястрой)
	100 м2 поверхности
	0,13248

	206. 
	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (или аналог)
	100 м2 поверхности
	0,01035

	207. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом EMACO (или аналог) с добавкой 10%  "EMACO NANOCRETE АР" по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной  толщине 20 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 12 мм)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,01035

	208. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  (Пробивка в бетонных стенах отстойников отверстий круглых диаметром до 25 мм для установки связей  по 8 шт на пилястру)
	100 отверстий
	0,552

	209. 
	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м
	1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ
	1,54629

	210. 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	1,54629

	211. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора  на мусоропереработку  в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом)
	1 Т ГРУЗА
	1,54629

	Металлоконструкции поддерживающих пилястр

	212. 
	Установка устройств при заделке трещин в стенах (Установка и разборка устройств  при усилении ж/б монолитными пилястрами аварийных коррозионно поврежденных технологических конструкций лотков в камере хлопьеобразования с коррозионным износом и деформациями опорных подвесных конструкций и панелей успокоителей,  по 1 узлу на каждую пилястру)
	1 УЗЕЛ
	6,9

	213. 
	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Демонтаж прокорродировавших стальных опорных рам под лотками технологических конструкций  и прорезка в лотках технологических отверстий для подачи бетона  К=0,6)
	1 Т
	0,51612

	214. 
	Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения пилястры со стеной и выше расположенными конструкциями с изготовлением и укрупнительной сборкой металлоконструкций усиления с применением узлов и элементов конструкций усиления заводского изготовления  из расчета 0,068 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63м  усиления технологических конструкций. Монтаж (навеска) отдельных узлов и элементов м/к усиления  "на весу" на тело аварийной и сопряженной конструкции производится  с помощью  лебедок и вручную в стесненных условиях с использованием крепежных изделий с подгонкой по месту, на резьбе и(или) проваром, вмоноличиванием, обжимом)
	1 т усиления
	0,4692

	215. 
	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Усиление стальными обоймами пилястр по 0,076тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63м  усиления технологических конструкций.)
	1 т
	0,5244

	216. 
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Укрупнительная сборка между собой в единую конструкцию из отдельных узлов и элементов м/к усиления заводского изготовления "на весу" с помощью лебедок и вручную в стесненных условиях под существующими аварийными конструкциями с использованием сборочных (соединительных) деталей (косынки, ребра, стяжки, фланцы, разъемы,  башмаки, болты) с подгонкой по месту, на резьбе или проваром, вязкой.)
	1 т конструкций
	0,9936

	Ж/Б пилястры усиления

	217. 
	Обетонирование колонн (Обетонирование пилястр  усиления технологических конструкций - по 0,83 м3 бетона В22.5 на 1 неполную пилястру шириной 0,63м Обетонирование, монтаж и демонтаж опалубки производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств)
	1 м3
	5,73804

	218. 
	Перетирка штукатурки внутренних помещений (Перетирка штукатурки составом EMACO FAST TIXO (или аналог) в сопряжениях пилястр со стенами и стыками, по 2,25 м2 на неполную пилястру, с зачисткой от старой штукатурки зон вне габаритов пилястры)
	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,15525

	Заделка гнезд и ремонт швов в стенах камеры хлопьеобразования в зонах бетонирования пилястр

	219. 
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок  (Заделка кирпичом гнезд в ж/б стенах в местах демонтажа прокорродировавших металлоконструкций по 0,016м3 на гнездо)
	1 м3 заделки
	0,048

	220. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (заделанных гнезд над стальными лотками по 0,6 м2 на гнездо в сопряжениях с профилями лотков)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,015

	221. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание стыков стеновых панелей камеры хлопьяобразования нанесением защитного слоя материалом "EMACO" (или аналог) с добавкой 10%  EMACO FAST TIXO тиксотропного типа по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,1104

	Нивелировка стальных технологических лотков камеры хлопьеобразования (без нержавеющих подвесов)

	222. 
	Установка устройств при усилении опорных узлов многопролетных ригелей  (Установка и разборка устройств  при нивелировке технологических лотков пролетами по 12,0 м - 3 лотка по 0,2)
	1 узел
	1,38

	223. 
	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (10% поверхности лотков)
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,03986544

	224. 
	Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения лотков со стенами - 3% от веса лотков)
	1 т усиления
	0,046941556

	225. 
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.  (Нивелировка в рабочее положение технологических конструкций стальных лотков, с устройством строповочных узлов для лебедок по концам лотков - 3 лотка по 12 м в объеме 20% от монтажа рухнувших лотков. Без включения стоимости лотков. Без устройства постоянных нержавеющих подвесов лотков к перекрытиям в средней части пролетов)
	1 т конструкций
	1,56471852

	Устройство нержавеющих поддерживающих подвесов стальных лотков к плитам покрытия

	226. 
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м  (по 2,25 м2 на 1 подвес в середине пролета стального лотка)
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,135

	227. 
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  (Пробивка разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 2 отв на подвес)
	100 отверстий
	0,12

	228. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжек в системе мягкой кровли при устройстве подвесов - по 2 места на подвес)
	100 мест
	0,12

	229. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжек в системе мягкой кровли при устройстве подвесов - по 2 места на подвес)
	100 мест
	0,12

	230. 
	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (Разборка и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли в системе мягкой кровли при устройстве подвесов - по 0,5м2 на подвес)
	100 м2 стен
	0,03

	231. 
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделки технологических колодцев по 0,5 м2 на подвес
	100 м2 покрытия
	0,03

	232. 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка отверстий в полках плит покрытия)
	100 отверстий
	0,12

	233. 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	0,3495

	234. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора  на мусоропереработку  в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом)
	1 Т ГРУЗА
	0,3495

	235. 
	Установка устройств при производстве работ по усилению нижнего пояса балок (при усилении  корродирующих стальных лотков балочного типа пролетом по 12м - 1/6 части пролета для 6 лотков)
	1 м балки
	2

	236. 
	Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м нижнего пояса (Усиление  корродирующих стальных лотков балочного типа пролетом по 12 м в виде стальных полутруб Д=800 мм  подвеской к плитам покрытия на нержавеющие резьбовые подвесы, устанавливаемые в середине пролета - для 6 лотков с восприятием нагрузки от 1/6 части пролета  =0,8*3,14*0,5*6*12/6=15,072м2)
	1 м2 усиляемой конструкции
	15,072

	237. 
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Изготовление нержавеющих  подвесов хомутового типа для усиления лотков, на 1 подвес 13,51 кг. Всего 6 подвесов массой 81,06кг.
	1 т конструкций
	0,08106

	Раздел 8. Отстойник 6. Технологические конструкции.  Устройство опорно-усилительных сталежелезобетонных монолитных  пилястр (4 узких) под аварийные водоприемные желоба с их выправкой и демонтажем м/к подвески. Сборка, выправка, нивелировка, усиление и защита

	238. 
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (4,2 м2 на 1 неполную пилястру из секций лесов габаритами 1,3*1,5*4,0Н) ,
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,168

	239. 
	Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Временное ограждение  - по 1,5 м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2
	0,06

	240. 
	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм (Сверление разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 1 отв на пилястру)
	100 отверстий
	0,04

	241. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 мест
	0,04

	242. 
	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 мест
	0,04

	243. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве конструкционных колодцев для  ж/б обойм -  0,375м2  по 4 места на 1 полную обойму длиной 6.0 м и по 1 месту на 1 короткую обойму длиной 1.2 м)
	100 мест
	0,04

	244. 
	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (Разборка  и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 м2 стен
	0,016

	245. 
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделки технологических колодцев по 1 месту 1м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2 покрытия
	0,016

	246. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (Пробивка в ж/б полках  плит покрытиях  технологических элипсообразных отверстий 0.08 м*0.15м  для  устройства ж/б пилястр - по 1 отверстию на 1 неполную пилястру
	100 отверстий
	0,04

	247. 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка гнезд)
	100 отверстий
	0,04

	Пробивка, зачистка, Восстановление ЗСБ

	248. 
	Разборка покрытий полов цементных (под опоры пилястр по 0,5*1,0 м2 на 1 полную пилястру). Все работы производятся исключительно внутри действующих специальных подземных емкостных сооружений отстойников тоннельного типа с вредными условиями труда.
	100 м2 покрытия
	0,02

	249. 
	Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифованием)
	100 м2 шлифуемой поверхности
	0,02

	250. 
	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (Отбивка ремонтной штукатурки с поверхностей железобетонных панелей и стыков - в среднем по 30% поверхности контакта пилястр усиления со стенами 0,8 м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2
	0,0312

	251. 
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (разборка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона (вымыт ЗСБ и понижена прочность с М300 до М150) стен под дальнейшее обетонирование  - 20% поверхности контакта пилястры со стеной 0,52 м2 в том числе под базу пилястры, толщиной 25 мм объемом  0,013 м3 на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м)
	1 м3
	0,052

	252. 
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль и под коррозионно-поврежденной рабочей арматуры в среднем по 1,0 м на 1 неполную пилястру)
	100 м борозд
	0,04

	253. 
	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая зачистка вскрытой корродирующей рабочей и поперечной арматуры, закладных металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0,1 м2 на 1 неполную пилястру, с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с последующей локальной промывкой водой)
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,008

	254. 
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Общая промывка водой 100% от поверхности контакта пилястр с поврежденными конструкциями по 2,7 м2 на конструкцию)
	100 м2 промытой поверхности
	0,104

	255. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом EMACO (или аналог) с добавкой 10%  "EMACO NANOCRETE АР" сразу же по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной толщине 20 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 12 мм, в среднем по 0,15 м2 на неполную пилястру со стороны повышенного размыва стен)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,006

	256. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  (Пробивка в бетонных стенах отстойников отверстий круглых диаметром до 25 мм для установки связей  по 8 шт на пилястру)
	100 отверстий
	0,32

	257. 
	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м
	1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ
	0,8964

	258. 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	0,8964

	259. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора  на мусоропереработку  в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом)
	1 Т ГРУЗА
	0,8964

	Металлоконструкции опорно-усилительных пилястр

	260. 
	Установка устройств при заделке трещин в стенах (Установка и разборка устройств при усилении ж/б монолитными пилястрами аварийных коррозионно поврежденных технологических конструкций лотков в камере хлопьеобразования с коррозионным износом и деформациями опорных подвесных конструкций и панелей успокоителей,  по 1 узлу на каждую пилястру)
	1 УЗЕЛ
	4

	261. 
	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Демонтаж прокорродировавших стальных опорных рам под лотками технологических конструкций и прорезка в лотках технологических отверстий для подачи бетона  К=0,6)
	1 Т
	0,2496

	262. 
	Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения пилястры со стеной и выше расположенными конструкциями с изготовлением и укрупнительной сборкой металлоконструкций усиления с применением узлов и элементов конструкций усиления заводского изготовления из расчета 0,068тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м  усиления технологических конструкций). 
	1 т усиления
	0,272

	263. 
	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Усиление стальными обоймами пилястр по 0,076тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63м  усиления технологических конструкций.  Усиление производится с использованием вышеприведенных Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств.)
	1 т
	0,304

	264. 
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Укрупнительная сборка между собой в единую конструкцию из отдельных узлов и элементов м/к усиления заводского изготовления "на весу" с помощью лебедок и вручную в стесненных условиях под существующими аварийными конструкциями с использованием сборочных деталей с подгонкой по месту, на резьбе или проваром, вязкой из расчета 0,144т на 1 неполную пилястру шириной 0,63м  усиления технологических конструкций)
	1 т конструкций
	0,576

	Ж/б пилястры усиления

	265. 
	Обетонирование колонн (Обетонирование пилястр  усиления технологических конструкций - по 0,83 м3 бетона В22.5 на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м. Обетонирование, монтаж и демонтаж опалубки, производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств
	1 м3
	3,3264

	266. 
	Перетирка штукатурки внутренних помещений (Перетирка штукатурки составом EMACO FAST TIXO в сопряжениях пилястр со стенами и стыками, по 2,25 м2 на неполную пилястру, с зачисткой старой штукатурки зон вне габаритов пилястры)
	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,09

	Сборка, выправка, нивелировка, усиление и защита Скрепой М600 2-х аварийных сместившихся стальных водоприемных желобов с отводами на фильтры с обделкой узлов прохода

	267. 
	Установка устройств при производстве работ по усилению нижнего пояса балок (Изготовление, установка и разборка устройств индивидуального изготовления при выправке и усилении сместившихся аварийных стальных водоприемных желобов с отводами на фильтры)
	1 м балки
	11,4

	268. 
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)  (Сборка, выправка и нивелировка с помощью лебедок 2-х аварийных сместившихся стальных водоприемных желобов с отводами на фильтры.)
	1 т конструкций
	1,94175873

	269. 
	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (10% поверхности аварийных стальных водоприемных желобов с отводами на фильтры)
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,04195668

	270. 
	Усиление решетки с увеличением сечений двух раскосов листовой сталью с постановкой болтов в стыках поясов (Усиление двух аварийных стальных водоприемных желобов с отводами на фильтр после сборки, выправки и нивелировки увеличением сечений привариванием к бортам желобов сварных листовых пластин 8*200*5700 по 2 шт общим весом 147,48 кг на желоб).
	1 т усиления
	0,29495904

	271. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом (Защитная обмазка по 10% зачищенной поверхности желобов с отводами и сварных конструкций усиления -100% жидким раствором EMACO NANOCRETE АР в 2 слоя)
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,094355567

	272. 
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 (по периметру трубопроводов с протечками технологической воды шир.50-70 мм глуб 150мм,)
	100 м борозд
	0,039564

	273. 
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм (Заделка EMACO T545 течей -30мм,  сальниковую набивка с добавкой EMACO T450 - 80мм, заделка EMACO T450 - 40мм, диаметр подающих на фильтры трубопроводов 630 мм)
	1 сальник
	2

	Раздел 9. Отстойник 6. Технологические конструкции. Устройство опорно-жесткостных монолитных пилястр (4 узких) под навесные панели успокоителей

	274. 
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (4,2 м2 на 1 неполную пилястру из секций лесов габаритами 1,3*1,5*4,0Н)
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,168

	275. 
	Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Временное ограждение со стороны моста деаэраторной взамен коррозионно поврежденного ограждения - по 2,0 м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2
	0,08

	Ямочный ремонт кровли в местах усиления пилястрами лотков

	276. 
	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм (Сверление разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 1 отв на пилястру)
	100 отверстий
	0,04

	277. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 мест
	0,04

	278. 
	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 мест
	0,04

	279. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве конструкционных колодцев для  ж/б обойм - 0,375м2  по 4 места на 1 полную обойму длиной 6.0 м и по 1 месту на 1 короткую обойму длиной 1.2м )
	100 мест
	0,04

	280. 
	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен  (Разборка  и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 м2 стен
	0,016

	281. 
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделки технологических колодцев по 1 месту 1м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2 покрытия
	0,016

	282. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (Пробивка в ж/б полках  плит покрытиях технологических элипсообразных отверстий 0.08 м*0.15 м для устройства ж/б пилястр - по 1 отверстию на 1 неполную пилястру
	100 отверстий
	0,04

	283. 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка гнезд)
	100 отверстий
	0,04

	Пробивка, зачистка, восстановление ЗСБ

	284. 
	Разборка покрытий полов цементных (под опоры пилястр по 0,5*1,0 м2 на 1 полную пилястру)
	100 м2 покрытия
	0,02

	285. 
	Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифованием)
	100 м2 шлифуемой поверхности
	0,04

	286. 
	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (Отбивка ремонтной штукатурки с поверхностей железобетонных панелей и стыков - в среднем по 30% поверхности контакта пилястр усиления со 0,5265м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2
	0,02106

	287. 
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (разборка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона (вымыт ЗСБ и понижена прочность с М300 до М150) стен под дальнейшее обетонирование  - 20% поверхности контакта пилястры со стеной 0,351 м2 в том числе под базу пилястры, толщиной 35 мм объемом  0,013 м3 на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м)
	1 м3
	0,04914

	288. 
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль и под коррозионно-поврежденной рабочей арматуры в среднем по 1,0 м на 1 неполную пилястру)
	100 м борозд
	0,04

	289. 
	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (Химическая зачистка вскрытой корродирующей рабочей и поперечной арматуры, закладных   металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0.1 м2 на 1 неполную пилястру, с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с последующей локальной промывкой водой)
	100 М2 ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,008

	290. 
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Общая промывка водой 100% от поверхности контакта пилястр с поврежденными конструкциями по 2,7м2 на конструкцию)
	100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,104

	291. 
	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL вертикальной (80% от поврежденной эрозией и коррозией поверхности стен под пилястрой)
	100 м2 поверхности
	0,0768

	292. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом "Эмако" (или аналог) по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной  толщине 20 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 10 мм, в среднем по 0,12 м2 на неполную пилястру со стороны повышенного размыва стен)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,0048

	293. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (Пробивка в бетонных стенах отстойников отверстий круглых диаметром до 25 мм для установки связей по 6 шт на пилястру)
	100 отверстий
	0,24

	294. 
	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м
	1 м3 ила, грязи
	0,80154

	295. 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,80154

	296. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора  на мусоропереработку  в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом)
	1 т груза
	0,80154

	Металлоконструкции поддерживающих пилястр

	297. 
	Установка устройств при заделке трещин в стенах (Установка и разборка устройств  при усилении ж/б монолитными пилястрами аварийных коррозионно поврежденных технологических конструкций лотков в камере хлопьеобразования с коррозионным износом и деформациями опорных подвесных конструкций и панелей успокоителей,  по 1 узлу на каждую пилястру)
	1 узел
	4

	298. 
	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Демонтаж прокорродировавших стальных опорных рам под лотками технологических конструкций  и прорезка в лотках технологических отверстий для подачи бетона  К=0,6)
	1 Т
	0,20196

	299. 
	Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения пилястры со стеной и выше расположенными конструкциями с изготовлением и укрупнительной сборкой металлоконструкций усиления с применением узлов и элементов конструкций усиления заводского изготовления  из расчета 0,0459 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м  усиления технологических конструкций навесных панелей успокоителей.)
	1 т усиления
	0,1836

	300. 
	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Усиление стальными обоймами пилястр по 0,0513 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м  усиления технологических конструкций. Усиление производится так же с использованием вышеприведенных Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств,  с выполнением полного нормативного состава работ по настоящей расценке.)
	1 Т
	0,2052

	301. 
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Укрупнительная сборка между собой в единую конструкцию из отдельных узлов и элементов м/к усиления заводского изготовления "на весу" с помощью лебедок и вручную в стесненных условиях под существующими аварийными конструкциями с использованием сборочных деталей с подгонкой по месту, на резьбе и проваром, вязкой из расчета 0,144 т на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м  усиления технологических конструкций)
	1 т конструкций
	0,3888

	Ж/б пилястры усиления

	302. 
	Обетонирование колонн (Обетонирование пилястр  усиления технологических конструкций - по 0,56 м3 бетона В22.5 на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м под навесные стены успокоителей. Обетонирование, монтаж и демонтаж опалубки производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств)
	1 м3
	2,24532

	303. 
	Перетирка штукатурки внутренних помещений (Перетирка штукатурки составом EMACO FAST TIXO (или аналог) в сопряжениях пилястр со стенами и стыками, по 2,25 м2 на неполную пилястру, с зачисткой от старой штукатурки зон вне габаритов пилястры)
	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,06

	Ремонт швов в зонах бетонирования пилястр

	304. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (заделка промежутков между стенами и гасителями по 0,25 м2 на пилястру)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,01

	305. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание стыков стеновых панелей камеры хлопьяобразования нанесением защитного слоя материалом "EMACO" (или аналог)  с добавкой 10%  тиксотропного типа по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона.  При средней вырубленной  толщине 10 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 12 мм, шириной тяги  0,1 м на 1 м шва )
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,064

	Раздел 10. Отстойник 6. Аварийные плиты со смещенными опорами.  Устройство опорно-усилительных сталежелезобетонных монолитных  пилястр (6 узких) под "висячие" плиты покрытия

	306. 
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м  (по 4,5 м2 на 1 полную пилястру из секций лесов габаритами 1,5*1,5*4,0Н)
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,27

	307. 
	Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (Временное ограждение  - по 2,25 м2 на 1 полную пилястру)
	100 м2
	0,135

	Ямочный ремонт кровли в местах усиления пилястрами водоприемных желобов

	308. 
	Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм (Сверление разметочных отверстий в потолочных бетонных конструкциях плит покрытия сквозь систему кровли перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, по 1 отв на пилястру)
	100 отверстий
	0,06

	309. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 (Пробивка и обратная заделка  стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 мест
	0,06

	310. 
	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 мест
	0,06

	311. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (Пробивка и обратная заделка стяжки в системе мягкой кровли при устройстве конструкционных колодцев для ж/б обойм - 0,375 м2  по 4 места на 1 полную обойму длиной 6.0 м и по 1 месту на 1 короткую обойму длиной 1.2 м)
	100 мест
	0,06

	312. 
	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен  (Разборка  и обратная засыпка керамзитового утеплителя в системе мягкой кровли при устройстве технологических колодцев по 1 месту на 1 неполную пилястру)
	100 м2 стен
	0,024

	313. 
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (Ремонт мягкой кровли при заделки технологических колодцев по 1 месту 1 м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2 покрытия
	0,024

	314. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (Пробивка в ж/б полках  плит покрытиях  технологических элипсообразных отверстий 0.08 м*0.15 м  для  устройства ж/б пилястр - по 1 отверстию на 1 неполную пилястру
	100 отверстий
	0,06

	315. 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (обратная заделка гнезд)
	100 отверстий
	0,06

	Пробивка, зачистка, восстановление ЗСБ

	316. 
	Разборка покрытий полов цементных (под опоры пилястр по 0,5 м2 на 1 полную пилястру, при расширенных пилястрах 1,5 м и 1,8м объем пропорционально увеличивается)
	100 м2 покрытия
	0,03

	317. 
	Шлифовка бетонных поверхностей (Локализация зон и глубин коррозионно повреждённого бетона конструкций, не обеспечивающего пассивацию арматуры, качественным химическим анализом с подготовкой поверхностей шлифованием)
	100 м2 шлифуемой поверхности
	0,03

	318. 
	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (Отбивка ремонтной штукатурки с поверхностей железобетонных панелей и стыков - в среднем по 30% поверхности контакта пилястр усиления со стенами 0,8 м2 на 1 неполную пилястру)
	100 м2
	0,0468

	319. 
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (разборка коррозионно-эрозионно поврежденного бетона (вымыт ЗСБ и понижена прочность с М300 до М150) стен под дальнейшее обетонирование  - 20% поверхности контакта пилястры со стеной 0,52 м2 в том числе под базу пилястры, толщиной 25 мм объемом  0,013 м3 на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м)
	1 м3
	0,078

	320. 
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20  см2 (вырубка коррозионно поврежденного ЗСБ вдоль и под коррозионно-поврежденной рабочей арматуры в среднем по 1,0 м на 1 неполную пилястру)
	100 м борозд
	0,06

	321. 
	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений  (Химическая зачистка вскрытой корродирующей рабочей и поперечной арматуры, закладных   металлическими щетками с обработкой преобразователем ржавчины в среднем по 0.1 м2 на 1 неполную пилястру, с учетом развертки арматуры и контакта с бороздой, с последующей локальной промывкой водой)
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,012

	322. 
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов (Общая промывка водой 100% от поверхности контакта пилястр с поврежденными конструкциями по 2,7 м2 на конструкцию)
	100 м2 промытой поверхности
	0,156

	323. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (Оштукатуривание нанесением защитного слоя материалом EMACO (или аналог)  по водонасыщенной зачищенной поверхности бетона. При средней вырубленной  толщине 20 мм с учетом зачистки - средняя толщина штукатурки 12 мм, в среднем по 0,15 м2 на неполную пилястру со стороны повышенного размыва стен)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,009

	324. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  (Пробивка в бетонных стенах отстойников отверстий круглых диаметром до 25 мм для установки связей  по 8 шт на пилястру)
	100 отверстий
	0,48

	325. 
	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м
	1 М3 ИЛА, ГРЯЗИ
	1,3446

	326. 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	1,3446

	327. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 21 км (сдача мусора  на мусоропереработку  в АО "Управление отходами" г. Новочебоксарск самовывозом)
	1 Т ГРУЗА
	1,3446

	Металлоконструкции опорно-усилительных пилястр

	328. 
	Установка устройств при заделке трещин в стенах (Установка и разборка устройств  при усилении ж/б монолитными пилястрами аварийных коррозионно поврежденных технологических конструкций лотков в камере хлопьеобразования с коррозионным износом и деформациями опорных подвесных конструкций и панелей успокоителей, по 1 узлу на каждую пилястру)
	1 УЗЕЛ
	6

	329. 
	Усиление узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (Усиление узла сопряжения пилястры со стеной и выше расположенными конструкциями с изготовлением и укрупнительной сборкой металлоконструкций усиления с применением узлов и элементов конструкций усиления заводского изготовления  из расчета 0,068 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м усиления технологических конструкций)
	1 т усиления
	0,408

	330. 
	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (Усиление стальными обоймами пилястр по 0,076 тн на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м  усиления технологических конструкций)
	1 т
	0,5016

	331. 
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Укрупнительная сборка между собой в единую конструкцию из отдельных узлов и элементов м/к усиления заводского изготовления "на весу" с помощью лебедок и вручную в стесненных условиях под существующими аварийными конструкциями с использованием сборочных деталей с подгонкой по месту, на резьбе и проваром, вязкой из расчета 0,144 т на 1 неполную пилястру шириной 0,63 м  усиления технологических конструкций)
	1 т конструкций
	0,9096

	Ж/б пилястры усиления

	332. 
	Обетонирование колонн (Обетонирование пилястр  усиления технологических конструкций - по 0,95 м3 бетона В22.5 на 1 полную пилястру шириной 0,63м. Обетонирование, монтаж и демонтаж опалубки, производится с использованием Комплекта силовых опорно-технологических конструкций пилястр и устройств).
	1 м3
	5,73804

	333. 
	Перетирка штукатурки внутренних помещений (Перетирка штукатурки составом EMACO FAST TIXO (или аналог) в сопряжениях пилястр со стенами и стыками, по 2,25 м2 на неполную пилястру, с зачисткой от старой штукатурки зон вне габаритов пилястры)
	100 м2 перетертой поверхности
	0,135


6. Требования к применяемым материалам.
	Наименование материала
	Технические характеристики

	Состав антикоррозийный однокопонентный EMACO NANOCRETE АР  (или аналог)
	Внешний вид
	Сыпучий порошок серого цвета 

	
	Влажность, по массе, %, не более
	0,3

	
	Сроки схватывания, мин

начало, не ранее 

окончание, не позднее 
	60

120

	
	Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м³
	1190±50

	
	Толщина нанесения (два слоя) 
	2 мм

	
	Плотность свежеприготовленного раствора Примерно 
	1,8 г/см3

	
	Количество воды затворения на 1 кг сухой смеси 
	Примерно 0,22 - 0,26 л

	
	(Время жизни раствора) 
	* Примерно 60 мин

	
	Температура применения (основание и окружающая среда) 
	от + 5 оС до + 35 оС

	
	Сохранение прочности на отрыв стальной арматуры, обработанной Emaco® Nanocrete AP, в сравнении с необработанной арматурой 
	Не менее 80%

	
	Температура эксплуатации, ˚С
	от -30 до +50

	
	Условия хранения материала
	в помещениях любой влажности при

температурах от -30 до +50 ºС

	
	Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее
	24

	MASTERSEAL® 501 – Состав проникающего действия на цементной основе для уплотнения структуры бетона (или аналог)
	Условия применения. Описание
	готовая к применению сухая смесь, в состав которой входят специальные цементы, фракционированный заполнитель, органические добавки и химически активные вещества, способные к кристаллизации в порах обработанного бетона. Состав предназначен для устранения просачивания воды через бетонные конструкции. Данный эффект уплотнения структуры бетона достигается за счет роста труднорастворимых кристаллов в заполненных жидкостью капиллярах и порах в зоне обработанного бетона, что препятствует переносу жидкости через них.

	
	Внешний вид 
	Сухая смесь Цвет Светло-серый

	
	В/Т
	0,26 – 0,30

	
	Начало схватывания. 
	30 мин

	
	Конец схватывания 
	60 мин.

	
	Повышение марки по водонепроницаемости бетона 
	Минимум 3 ступени*

	
	Применимость для резервуаров с питьевой водой 
	Допускается***

	
	Снижение водопоглащения бетона, обработанного MasterSeal 501 
	На 40 - 50% **

	
	Водопоглощение при капиллярном подсосе, 
	не более 0,2 кг/м2 ч 0,5 *

	
	
	* в соответствие с СТО 70386662-005-2009

** по Протоколу испытаний НИИМосстрой №197/19/08 от 2.04.2008

 *** СЭЗ 0.РА.05.574.П.000265.03.10 от 11.03.2010

	
	Нормы расхода 
	Нанесение материала MasterSeal 501 осуществляется в два слоя. Расход материала составляет 1 кг/м2 в один слой. При «сухом» нанесении материала на горизонтальные поверхности расход составляет 1 кг/м2 .

	EMACO® FAST TIXO Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона в сжатые сроки (или аналог)
	Условия применения. Описание
	готовый к применению материал в виде сухой бетонной смеси с максимальной крупностью заполнителя 2,5 мм.

При смешивании с водой образуется реопластичный тиксотропный не расслаивающийся состав, обладающий высокой степенью сцепления со сталью и бетоном даже в агрессивной среде

Возможно применение при температуре до -10°С.

	
	Толщина нанесения 
	от 10 до 100 мм

	
	
	

	
	
	

	
	Прочность на сжатие, МПа
	- 10°С - 5°С +5°С +20°С 
2 часа 2,3 22,6 26,9 29,9
 4 часа 18,5 31,9 32,6 35,3 
1 сутки 32,7 40,4 41,7 50,6 
7 суток 39,1 47,2 58,0 59,4 
28 суток 59,7 62,1 66,7

	
	Прочность на растяжение при изгибе, МПа
	1 сутки - 6,0 7 суток - 8,1 28 суток - 9,0

	
	
	

	
	Прочность сцепления со старым бетоном через:
	2 часа 4 часа 1 сутки 2,1 3,5 4,6

	
	Водотвердое отношение
	0,145

	
	Удобоукладываемос ть (расплыв конуса), мм
	150-180

	
	Воздухововлечение, %
	4,0

	
	Плотность раствора, г/л
	2190

	
	Гарантийный срок годности материала
	6 месяцев в закрытой неповрежденной упаковке.

	MASTERSEAL® 531 – гидроизоляционный состав на цементной основе бронирующего действия  (жесткое гидроизоляционное покрытие) (или аналог)
	Однокомпонентное гидроизиоляционное покрытие на минеральной основе. Предназначено для гидроизоляции бетонных и каменных конструкций, в том числе контактирующих с питьевой водой
	

	
	Условия применения. Описание Не применять материал MasterSeal 531 при температуре окружающей среды и основания ниже + 50С и выше + 350 С. Свежее покрытие следует содержать во влажном состоянии в течение 24 часов и в течение 2-х дней предохранять от воздействия тепла, прямых солнечных лучей, сквозняков и дождя. упакован во влагонепроницаемые мешки по 30 кг
	MasterSeal 531 – готовая к применению сухая гидроизоляционная смесь на основе портландцемента, кварцевого песка и полимерных гидрофобных добавок (обеспечивает жесткую гидроизоляцию).

	
	Расход материала (Таблица 2) 
	Воздействия Минимальная общая толщина Минимальный расход материала, кг/м2 Влажное основание 2 мм ≈3,0 Вода без напора 2 мм ≈3,0 Вода при давлениии до 1,5 атм. 3 мм ≈4,5

	
	
	

	
	Насыпная плотность: кг/м³ 
	≈ 1350

	
	Вода для затворения (В/Т): 
	0,21 – 0,23

	
	Время жизни раствора: часы 
	≈ 1

	
	Толщина нанесения: мм 
	от 2 до 5

	
	Температура при нанесении (основания и материала): °C 
	от +5 до +35

	
	Стойкость к механическим нагрузкам после: суток 
	≈ 3

	
	Стойкость к давлению воды после: суток 
	≈ 7

	
	Прочность на сжатие: - через 24 часа. МПа 
	≈ 20

	
	Прочность на сжатие - через 28 сут. 
	≈ 40

	
	Марка по водонепроницаемости при позитивном давлении W 
	не менее 16

	
	Марка по водонепроницаемости при негативном давлении W 
	не менее 2

	
	Паропроницаемость, (эквивалент толщине воздуха) м 
	< 5

	
	Водопоглощение при капиллярном подсосе, не более кг/м2 ч 
	0,5 0,2

	
	Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, не менее МПа 
	0,8

	
	Контакт с питьевой водой
	Разрешен

СЭЗ 50.РА.05.574.П.000265.03.10

	Сталь круглая нержавеющая 
	
	марки 12Х18Н10Т диаметром 10-50 мм

	Сталь листовая нержавеющая 
	
	08Х18Н10Т  толщиной 3-5 мм

	Электроды ЦЛ-11
	
	для сварки высоколегированных сталей диаметром 3 мм

	Унифлекс ТПП
	
	Рулонный кровельный наплавляемый материал для подкладочного слоя с пылеватой посыпкой 

	Унифлекс ТКП
	
	Рулонный кровельный наплавляемый материал для кровельного слоя с посыпкой крошкой

	Технологические  металлоконструкции 
	
	Швеллеры стальные горячекатаные ГОСТ 8240-89

	Технологические  металлоконструкции  лотков и отводов
	
	Трубы прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91

 1020х10 (ДУ-1000) 

	Технологические  металлоконструкции  желобов 
	
	Трубы прямошовные электросварные ГОСТ 10704-91

720х8,5 (ДУ-700) 

	Болты
	Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 20 мм.

На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123.

 Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов.

На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла.

Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11.

	Краски 
	Масляные  цветные  краски (сурик железный), представляющие собой  пасту,  состоящую  из пигментов  и наполнителей, затертых на олифе с введением сиккатива. Краски после разведения олифой до малярной консистенции предназначаются для отделочных работ и для  окрашивания   металлических  и  деревянных  изделий, эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях в районах с умеренным климатом. Покрытия масляными цветными красками,  предназначенными  для  эксплуатации   в  атмосферных условиях, в два слоя по металлу сохраняют защитные свойства в умеренном климате в течение  1,5 лет до балла А32. Защитные свойства оцениваются по ГОСТ 9.407-84. Краски наносят на поверхность кистью, валиком. Со следующими техническими характеристиками: Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 12,4 % Массовая доля летучих веществ не менее 6,5 % Укрывистость не высушенной пленки краски не менее 35 г/м2.Степень перетира не менее 45 мкм.

Время высыхания при температуре 20 °С до степени 3 - не менее 24 ч

Твердость пленки по маятниковому прибору тип ТМЛ (маятник Б) - 0,05 условных единиц

	Горячекатаная арматурная сталь 
	Горячекатаная арматурная сталь А500 и АIII
Номинальный диаметр стержня — не менее 6 мм. Площадь поперечного сечения профиля — 0,283 cм2. Масса стержня — 1,43 кг. Максимально допустимое отклонение по массе в сторону уменьшения —минус 9 %. Плотность стали— не менее 7,85 г/см3. Максимально допустимое предельное отклонение по диаметру стержня в сторону увеличения — не менее 0,3 мм. Длина стержня — не менее 6,45 м. Максимально допустимое предельное отклонение по длине стержня в сторону увеличения — не менее 50 мм. Максимально допустимая кривизна стержня —0,6 % измеряемой длины. Минимальный предел текучести стали — не менее 235 Н/ мм2. Минимальное временное сопротивление разрыву арматурной стали — не менее 38 кгс/ мм2. Минимальное относительно удлинение арматурной стали — не менее 25 %. На поверхности профиля— отсутствие раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен, закатов. Максимальная массовая доля углерода в составе стали — не менее 0,37 %. Максимальная массовая доля марганца в составе стали — не менее 0,80 %. Минимальная массовая доля кремния в составе стали —0,05 %. Максимальная массовая доля хрома в составе стали — не менее 0,3 %. Максимальная массовая доля никеля в составе стали — не менее 0,3 %. Максимальная массовая доля меди в составе стали — не менее 0,3 %. Максимальная массовая доля серы в составе стали — не менее 0,05 %. Максимальная массовая доля фосфора в составе стали — не менее 0,04 %. Максимальная массовая доля азота в составе стали — не менее 0,012 %. Максимальная массовая доля мышьяка в составе стали — не менее 0,08 %.

	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)
	Бетон тяжелый, класс не менее В22,5 (М300)

Вид и марку цемента следует выбирать в соответствии с назначением конструкций и условиями их эксплуатации, требуемого класса бетона по прочности, марок по морозостойкости и водонепроницаемости, величины отпускной или передаточной прочности бетона для сборных конструкций на основании требований стандартов, технических условий или проектной документации на эти конструкции с учетом требований ГОСТ 30515, а также воздействия вредных примесей в заполнителях на бетон

Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают также плотность, пористость, водопоглощение, пустотность. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 2000 до 3000 кг/м3.

Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из изверженных и метаморфических пород, щебне из гравия и в гравии не должно превышать для бетонов всех классов 1 % по массе.

Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из осадочных пород не должно превышать для бетонов класса В22,5 и выше - 2 % по массе; класса В20 и ниже - 3 % по массе.

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не должно превышать 35 % по массе.

Марка щебня из изверженных пород должна быть не ниже 800, щебня из метаморфических пород - не ниже 600 и осадочных пород - не ниже 300, гравия и щебня из гравия - не ниже 600).

Марка щебня из природного камня должна быть не ниже:

300 - для бетона класса В15 и ниже;

400        »        »          »     В20;

600        »        »          »     В22,5;

800        »        » классов   В25; В 27,5; В30;

1000      »        »     класса В40;

1200      »        »          »     В45 и выше.

Допускается применять щебень из осадочных карбонатных пород марки 400 для бетона класса В22,5, если содержание в нем зерен слабых пород не превышает 5 %.

Марки гравия и щебня из гравия должны быть не ниже:

600 - для бетона класса В22,5 и ниже;

800 -        »        »        классов В25; В27,5;

1000 -      »        »        класса В30 и выше.

1.6.9. Содержание зерен слабых пород в щебне из природного камня не должно превышать, % по массе:

5 - для бетона классов В40 и В45;

10        »      »          »     В20, В22,5, В25, В27,5 и В30;

15 - для бетона класса В 15 и ниже.

Содержание зерен слабых пород в гравии и щебне из гравия не должно превышать 10 % по массе для бетонов всех классов.

Морозостойкость крупных заполнителей должна быть не ниже нормированной марки бетона по морозостойкости.

 Мелкий заполнитель для бетона выбирают по зерновому составу, содержанию пылевидных и глинистых частиц, петрографическому составу, радиационно-гигиенической характеристике. При подборе состава бетона учитывают плотность, водопоглощение (для песков из отсевов дробления), пустотность, а также прочность исходной горной породы на сжатие в насыщенном водой состоянии (для песков из отсевов дробления).

	Смеси асфальтобетонные дорожные мелко и крупнозернистые песчаные типа Б марки II
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б



	Электроды
Э42 МР-3
	Электроды диаметром не менее 4 мм 
Назначение и область применения: Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей.

Режим сварки

Сила сварочного тока, А

Нижнее

160

Вертикальное

130

Потолочное

130

Хим.состав наплавленного металла, мас. %:

C- не менее 0,10
Si – не менее 0,25
Mn – не менее 0,90
S – не менее 0,030
P - не менее 0,035
Механические свойства металла шва:

 Температура испытаний: + 20 °С

Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не менее 490
Относительное удлинение, %: не менее 22
Ударная вязкость, Дж/см2: не менее 127
KCV 35 Дж/см2 при температуре  – не менее 30 °С 
 Производительность наплавки г/мин: не менее 21,0
Выход наплавленного металла, % - не менее 93,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,65

	Битумы нефтяные
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10.Битум предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для приклеивания к основанию ненаплавляемых материалов на основе окисленного битума.
Наименование параметра

БН 90/10

Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже

90-105 

Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более

5-20 

Температура вспышки, °С, не ниже

240 

Растворяемость в толуоле, %, не менее

90 




4.2.1. При выполнении работ необходимо применять современные  материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам.
4.2.2. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.

4.2.3. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

Заказчик                                                                                             Подрядчик
Директор  АО «Водоканал»                                                        

____________________ В.С. Васильев                                           _________________________

